



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕФСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной Комиссии

«29» марта 2024г.

Москва

№ РУЗ-4/29И/ЗКТ

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии

Заместитель генерального директора

Богомолов О.А.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Грибанова М.А.

Члены Конкурсной комиссии:

Первый заместитель генерального директора

Алёшкин Д.В.

Главный инженер

Савельев О.М.

Заместитель генерального директора
по безопасности

Жидко В.В.

Начальник административно – правового управления

Кадыкова Н.В.

Начальник отдела закупок технического управления

Арсёнова Ю.А.

Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса)

Ведущий инженер (по снабжению)
отдела закупок технического управления

Скобликова М.С.

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Конкурсной комиссии.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ о заключении договора на выполнение работ по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания (далее – запрос котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ).

О подведении итогов запроса котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ

АО «Рефсервис» проводит запрос котировок в электронной форме № РУЗ-4/29/ЗКТ о заключении договора на выполнение работ по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания.

Начальная максимальная цена договора: не более 4 543 362 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два) рубля 32 копейки без учёта НДС, 5 452 034 (Пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи тридцать четыре) рубля 78 копеек с учётом НДС.

К установленному в котировочной документации сроку для участия в запросе котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ поступила 1 (Одна) котировочная заявка:

– ООО «АРХБЮРО».

По итогам запроса котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Признать запрос котировок № РУЗ-4/29/ЗКТ несостоявшимся на основании пункта 3.9.1.1 котировочной документации, в связи с тем, что подана одна заявка.

2. Обеспечить заключение договора с ООО «АРХБЮРО» в соответствии с пунктом 3.9.1.5 котировочной документации и на условиях его предложения со следующими существенными условиями:

– предмет договора: выполнение работ по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания;

– стоимость договора: 4 543 362 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два) рубля 32 копейки без НДС; НДС не применяется в связи с использованием УСН (упрощённой системы налогообложения);

– способ оплаты: оплата производится двумя частями: аванс и финальный платёж (после сдачи работ Заказчику). Заказчик оплачивает (с учётом процентов) 80% аванса за работы и 100% аванса за материалы (черновые, чистовые, оборудование и т.д.) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора. Финальный платёж в размере 20% в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Акта приёма-передачи работ;

– место выполнения работ: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 16, помещения № 3110, 3101, 3203;

– срок выполнения работ: не более 21 (Двадцать один) календарный день с момента начала выполнения работ. При этом заказные позиции (столярные изделия, столешница и т.д.) могут быть изготовлены и установлены позже, по факту готовности;

– срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не более 12 (Двенадцати) месяцев.

На основании пункта 6.7. Положения рассмотрение вопроса происходит заочно.

ГОЛОСОВАЛИ:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Богомоллов О.А.	✓			
Грибанова М.А.	✓			
Алёшкин Д.В.	✓			
Жидко В.В.	✓			
Савельев О.М.	✓			
Кадыкова Н.В.	✓			
Арсёнова Ю.А.	✓			

Председатель Конкурсной комиссии
Заместитель генерального директора



Богомоллов О.А.

Секретарь Конкурсной комиссии
Ведущий инженер (по снабжению)
отдела закупок технического управления



Скобликова М.С.